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CAIET DE SARCINI

Actualizare studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii
»Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona aeroport, zona
Caransebesul Nou, judetul Caras-Severin”

Caietul de Sarcini face parte integrantda din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica
si financiara

Scopul aplicarii prezentei proceduri este Actualizarea Studiului de Fezabilitate:
»-Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona aeroport, zona
Caransebesul Nou, judetul Caras-Severin”

1.1.1 Obiectul contractului de prestari servicii: Actualizare Studiu de Fezabilitate necesar
pentru obiectivul de investitii:”Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona
aeroport, zona Caransebesul Nou, judetul Caras-Severin”, lucrare cuprinsa in Programul de
Investitii pe anul 2022 al Administratiei Nationale Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa
Banat.

1.1.2. Natura serviciilor care trebuie prestate sunt:

- Actualizarea Studiului de Fezabilitate in conformitate cu: H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016,
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Reactualizare Devizului General ori de cate ori solicitd achizitorul pe toata perioada de
valabilitate a studiului de fezabilitate;

-Sustinerea avizarii Studiului de Fezabilitate actualizat, in cadrul C.T.E. al Administratiei Bazinale
de Apa Banat, C.T.E. al Administratiei Nationald Apele Romane, C.T.E. al Ministerul Apelor si

Padurilor

La elaborarea ofertei se va tine cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si protectia
muncii.

Obiectivul general il constituie realizarea unei investitii viabile din punct de vedere tehnic, economic
si social.

1.2. Autoritatea contractanta: ANAR - Administratia Bazinala de Apa Banat cu sediul in Timisoara,
B-dul Mihai Viteazu, nr. 32, cod postal 300222

Adresa de corespondenta: Sediul central
B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timisoara, jud. Timis B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Timisoara, jud. Timis
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843 Cod fiscal: 18263352/RO 23886284
Directiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798 Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

Email: dispecer@dab.rowater.ro
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1.3. Surse de finantare: bugetul de stat, alte surse legal constituite, identificate pentru finantarea
cheltuielilor estimate

1.4. Amplasament Lucrarile propuse sunt amplasate in municipiul Caransebes, zona aeroportului
si aval de str.Tudor Vladimirescu in albia Paraului Potoc, si in albia Paraului Zlagna in zona
Caransebesul Nou, judetul Caras — Severin”

1.5. Perioada de realizare a prestatiei: 60 zile

Legislatia aplicabila

> Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

> Hotarérea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicd din Legea nr.98/2016 privind achizitiile

publice;

Ordinul 314/2010 al Presedintelui ANRMAP

Ordinul 302/2011 al Presedintelui ANRMAP

Ordinul 313/2011 al Presedintelui ANRMAP

Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de

atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare

> Hotararea de Guvern nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

> Ordonanta de urgenta nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritétii
Nationale pentru Achizitii Publice.

> Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

> Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, publicatd in Monitorul Oficial nr.
204/2001, modificata.

> Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, publicatd in Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare.

» Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

> Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

> H.G. 766/1997 privind privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia
lucrarilor.

> HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sicontinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitji finantate din fonduri publice

» HG nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentatiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investitii finantate din fonduri publice.

> Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare.

> HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

> Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

> Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

» Legea nr. 319/2006 privind protectia si securitatea muncii

» H.G. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacittilor de productie

> Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 597/ 2008 privind stabilirea
continutului-cadru, intocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente
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obiectivelor de investitii noi si/sau lucrarilor de interventii la constructii existente, cuprinse in
programele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

» HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestora

» Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu.

> www.anrmap.ro

2. INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII PENTRU
CARE SE SOLICITA OFERTA PENTRU SERVICII DE PROIECTARE

2.1 Descrierea lucrarilor existente

Informatii generale

In prezent cartierul Caransebesul Nou, cartierul Aeroport din Mun. Caransebes precum si zona
aval de podul de pe strada Tudor Vladimirescu sunt inundate in mod regulat in perioadele ploioase
din timpul anului. Astfel, sunt afectate de inundatii case, obiective socio-culturale, drumuri de interes
local si judetean cat si terenurile agricole aflate in vecinatatea paraurilor.

2.2 Necesitate si oportunitate actualizariii studiului de fezabilitate

Continutul Studiului de fezabilitate aprobat.
Indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitii “Aparare impotriva inundatiilor a municipiului
Caransebes, zona aeroport, zona Carasebesul Nou, jud. Caras-Severin”au fost aprobati prin Ordin
MMAP nr.1288/24.06.2020 cu urmatoarele capacitati:

- Acumulare nepermanenta, cu volumul acumularii de 279.253 mc

- Nod hidrotehnic din beton armat C26/C30 - 1 bucata

- Deviere parau Zlagna prin profil metallic ovoidal 2,61 x 3,67 m, L=1250m
- Indiguire curs apa din pamant L=343m

- Recalibrare albie L=74m (r.Potoc)

Ultimul deviz general a fost actualizat la data de 31.01.2020. Indicatorii tehnico-economici au fost
aprobati prin Ordin nr. 1288/24.06.2020. In decembrie 2020 a fost incheiat contractul de proiectare
si executie nr. 117/04.12.2020 pentru lucrarea “Aparare impotriva inundatilor a municipiului
Caransebes, zona aeroport, zona Carasebesul Nou, jud. Caras-Severin”. In luna ianuarie 2021 a
fost realizat proiectul tehnic, din care au rezultat categorii si cantitati de lucrari noi fata de lucrarile
cuprinse in oferta tehnica initiala.

Capacitati estimate: In urma realizarii proiectului tehnic, capacitatile de lucrari rezultate
necesare pentru realizarea investitiei comparativ cu cantitatile din oferta sunt

Capacitati Propuse prin SF | Capacitati Capacitati
initial si ofertate | suplimentare propuse pentru

rezultate dupa | actualizare SF
intocmire PT

Acumulare nepermanenta VV=279253 mc V=277395 mc

Nod hidrotehnic din beton armat 1 buc 1 buc

Dev‘lere péarau Zlagna prin profil metalic L=1250 m -1250 m (=0

ovoidal

Deviere paréu Zlagna in rdu Sebes 0 1250 m L=1250 m

Indiguire curs de apé din pamant L=343 m 207 m L=550 m

Recalibrare albie (r. Potoc) L=74 m -12m L=62 m
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Deviere paraul Zlagna

Prin Studiul de Fezabiliate, devierea cursului de apa Zlagna pana in raul Sebes s-a propus a se
realiza printr-o intubare realizata dintr-un tub din otel ondulat galvanizat cu [=3.67m si H=2.61m de
forma ovoidala, pe o lungime de 1250 m.

Prin Proiectul Tehnic, devierea cursului Zlagna in raul Sebes s-a prevazut, ca si in Studiu de
fezabilitate, prin intubare cu tub metalic ovoidal, dar in lungime de 870m. Lungimea totala a traseului
prin care se face devierea cursului este tot de 1250m, dar, dupa 870 m de la nodul hidrotehnic
configurtia terenului se schimba, zona este joasa si in teren exista un canal vechi care va fi amenajat
astfel: canal pereat din beton 20m, canal pereat din piatra bruta 250m, debusare din piatra bruta
20m si canal taluzat natural pe o lungime de 90m, pana in albia raului Sebes

indiguire curs de apa

La Nodul Hidrotehnic Zlagna, lucrarile de indiguire prevazute in Studiu de Fezabilitate initial erau: L
diguri = 343 m (250m diguri pe cursul de apa Zlagna si 93m pe afluent)

Lucrarile de indiguire prevazute in Proiectul Tehnic sunt: L diguri = 550 m (400m diguri pe cursul de
apa Zlagna si 150m pe afluent). In urma calculelor hidraulice din zona nodului hidrotehnic, s-a
constatat ca este necesra o lungime mai mare cu diguri pe ambele maluri ale cursului Zlagna si ale
afluentului sau, avand in vedere lungimea remu-ului

Recalibrare albie (r. Potoc)

Pentru recalibrarea albiei raului Potoc au fost prevazute in Studiu de Fezabilitate initial lucrari pe o
lungime de 74m. Prin proiectul tehnic, lungimea lucrarii s-a diminuat la 62.00m. Ridicarile topografice
la fata locului au evidentiat faptul ca pe sectorul amonte, malul este stabilizat si nu sunt necesare
lucrari. De asemenea solutia prevazuta prin studiul de fezabilitate cu pereu din piatra se modifica, in
proiectul tehnic a fost prevazut zid de sprijin din zidarie de piatra, pentru a se asigura capacitatea de
transport a albiei la debitele de viitura

Avand in vedere situatie existenta, capacitatile de lucrari rezultate in urma intocmirii Proiectului
Tehnic fiind diferite de capacitatile aprobate, este necesara Actualizarea Studiului de Fezabilitate
pentru lucrarea:’Aparare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona aeroport,
zona Carasebesul Nou, jud.Caras-Severin”.

Valoarea totala de investitie estimata

Indicatorii tehnico-economici aferenti | Indicatorii tehnico-
obiectivului de investitii aprobati prin | economici estimati in
Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si | cadrul actualizarii
Padurilor nr. 1288 / 24.06.2020 Studiului de fezabilitate
Valoarea 23,049,611 mii lei 27,000.000 mii lei
investitiei:
din care C+M: | 18,856.957 mii lei 22,000.000 mii lei

Fata de Indicatorii tehnico-economici aprobati, indicatorii tehnico-economici estimati in cadrul
actualizarii Studiului de fezabilitate au rezultat tinand cont de situatia din teren (necesitatea relocarii
stalpului de curent si obtinerea terenului) si de actualizarea cu indicele de inflatie ianuarie 2020 —
aprilie 2022. Ridicarile topografice efectuate in vederea intocmirii proiectului tehnic au scos in
evidenta faptul ca pe amplasamentul viitorului baraj este un stalp de curent, stalp pentru care s-a
solicitat o solutie pentru desfiintarea / mutarea acestuia.

Avand in vedere ca in devizul general aprobat, la capitolul 2.1 — Cheltuieli pentru utilitati
necesare obiectivului, sunt alocati 108.413 lei TVA inclus, suma insuficienta pentru acest tip de
lucrare, se solicita marirea valorii alocate la acest capitol din devizul general
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Investitia se va derula pe terenuri private, terenuri pentru care este in lucru initierea un HG
de expropriere. Avand in vedere ca, urmeaza sa fie expropriati 31 proprietari de terenuri pentru
construirea barajului pe cursul Potoc si 14 proprietari de terenuri pentru construirea nodului
hidrotehic Zlagna si a intubarii pana in cursul raului Sebes, se solicita maririrea valorii din devizul
general, capitolul 1.1 — Obtinerea terenului, unde, conform devizului general suma alocata este de
58.821 lei TVA inclus.

Necesitatea actualizarii Studiului de fezabilitate este data de:

- capacitatile de lucrari rezultate in urma realizarii Proiectului Tehnic, necesare pentru
realizarea investitiei comparativ cu cantitatile din oferta diferite fata de cele aprobate

- ultimul deviz general a fost actualizat la data de 31.01.2020 iar Indicatorii tehnico-economici
au fost aprobati prin Ordin nr. 1288/24.06.2020. Este necesara actualizarea cu indicele de inflatie
ianuarie 2020 — aprilie 2022

- necesitatea relocarii stalpului de curent si obtinerea terenului (cheltuieli suplimentare la
capitolul 2.1)

- necesitatea suplimentarii valorii din devizul genera, capitolul 1.1 — Obtinerea terenurilor,
pentru despagubirea proprietarilor terenurilor ce urmeaza a fi expropriate

- cresterile foarte mari de preturi la materiale din ultimul an care fac necesara reevaluarea
indicatorilor economici

3. CRITERUL DE ATRIBUIRE:
,Cel mai bun raport calitate-pret”in ceea ce priveste criteriile mentionate in continuare:

Criterii:
Pondere Punctaj maxim
3.1. Pretul ofertei 40% _ 40.00
Descriere: Componenta financiara
Algoritm de calcul: 1. Punctajul se acorda astfel:
1.1 pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda Pfinanciar = 40 puncte
1.2 pentru alt pret decat cel prevazut la pct. 1.1 se acorda punctajul astfel:
Pfinanciar = (pret minim/pret n) x 40
Pretul ofertei care s-a comparat este pretul fara TVA.
3.2. Componenta tehnica 60% 60.00
Din care:
3.2.1. Experienta expertilor cheie - 30% 30.00
Algoritm de calcul 2.1.: :
Se va puncta tinand cont de experienta expertilor cheie, concretizata in numarul de proiecte similare
din care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza a le indeplini
in viitorul contract.
Punctajul se va acorda pentru cordonatorul de proiect propus de ofertant, dupa cum urmeazi:
- pentru experienta constand in implicarea intre 1 — 3 proiecte a persoanei propuse se acorda
10 puncte
- pentru experienta constand in implicarea intre 4 — 5 proiecte a persoanei propuse se acorda
20 puncte
- pentru experienta constand in implicarea in peste 5 proiecte a persoanei propuse se acorda
30 puncte .
Pentru dovedirea experientei, se vor prezenta acte doveditoare privind participarea expertilor propusi
in proiecte similare cu prezentul contract (CV-uri, recomandari, etc.)
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3.2.2. PLANIFICAREA S| GESTIONAREA ACTIVITATILOR 30% 30.00

Descriere: Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele
mobilizate in cadrul contractului.

Algoritm de calcul 2.2:

- Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte in situatia in care resursele (umane si materiale)
sunt corect identificate si corelate partial / intr-un mod limitat in raport cu complexitatea fiecarei
activitati in parte,

- Autoritatea Contractanta acorda 20 puncte in situatia in care resursele (umane si materiale)
sunt corect identificate si corelate in mare masura cu complexitatea fiecarei activitati in parte,

- Autoritatea Contractanta acorda 30 puncte in situatia in care resursele (umane si materiale)
sunt corect identificate si corelate deplin in raport cu complexitatea fiecarei activitati in parte.

Nota 1: Resursele umane si materiale, precum si activitatile trebuie sa fie in concordanta cu
solicitarile din caietul de sarcini si cu specificul contractului de servicii, respectiv servicii de
proiectare.

Nota 2: Nu se acorda punctaje intermediare.

Important: Este declarata castigatoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma
aplicarii criteriului de selectie’cel mai bun raport calitate-pret”.
Punctaj maxim: 100.00 puncte

Justificarea factorilor de evaluare:

Pret

Valoarea aferenta serviciilor de proiectare, servicii supuse achizitiei — este estimata tinand cont de
disponibilitatile din devizul general, capitolul 3.3 — Proiectare si ingineering, pe baza unei Note de
fundamentare, avizata la Administratia Bazinala de Apa Banat si la Administratia Nationala Apele
Romane Bucuresti, potrivit prevederilor legale in vigoare.

In aceste conditii, apreciem ca factorul de evaluare pret reprezinta principalul element de evaluare
a ofertelor, drept pentru care a fost acordata o pondere de 40 %, asigurand in acest fel utilizarea
eficienta a fondurilor alocate.

Coordonator de proiect

Avand in vedere natura serviciillor care urmeaza a fi prestate (studiu de fezabilitate), autoritatea
contractanta considera ca experienta coordonatorului de proiect, implicarea sa in proiecte similare,
constitue un avantaj in ceea ce priveste capacitatea de a organiza desfasurarea serviciilor in mod
judicios si coerent, fapt ce conduce la elaborarea unui proiect de calitate superioara si va restrange
eventualele modificari ulterioare ale proiectului.

Planificarea si gestionarea activitatilor

Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele mobilizate in
cadrul contractului este necesara in vederea alocarii resurselor de proiect in mod corect si eficient
astfel incat sa se asigure ulterior o implementare adecvat3, evitdndu-se pierderile sau consumul inutil
de resurse, intelegerea continutului proiectului, a corelarilor necesare intre principalele componente.
Este necesara si identificarea potentialelor riscuri si realizarea planurilor alternative pentru limitarea
sau eliminarea efectelor negative. AC considera ca realizarea unei planificari si organizari cat mai
corecte conduce la o implementare cat mai corecta a contractului evitand astfel activitati inutile si
incadrarea in termenele asumate.

Cele solicitate mai sus probeaza existenta unei experiente anterioare si constituie o asigurare a
autoritatii contractante privind capacitatea ofertantilor de a indeplini in mod corespunzator viitorul
contract.
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Principalele caracteristici ale serviciilor care trebuie prestate

Pentru realizarea serviciilor privind documentatia tehnico-economica — actualizare Studiu de
fezabilitate pentru obiectivul: ”Apéarare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona
aeroport, zona Caransebesul Nou, judetul Caras-Severin”, este necesar sa se proiecteze o serie
de lucrari hidrotehnice ale caror caracteristici sunt cele din Proiectul Tehnic.

Atentie!

Cerintele de mai jos reprezinta cerinte minime. Orice oferta care nu indeplineste cerintele va
fi respinsa ca neconforma.

Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea de catre ofertant a modului in care va respecta
cerintele minime impuse, specificate mai jos.

Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsa ca
neconforma.

4. Cerintele autoritatii contractante privind intocmirea ofertei tehnice
4.1. Prestarea serviciilor de proiectare- actualizare Studiu Fezabilitate
Natura serviciilor care trebuie prestate sunt:
« intocmirea documentatiilor tehnico-economice — Actualizare Studiu de Fezabilitate in
conformitate cu:
- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice si in conformitate cu indicatorii tehnico-economici.
- HG nr.846 din 11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei Nationale de management al riscului
la inundatii pe termen mediu si lung
- Ordinul Ministerului Mediului nr.1163 din 16.07.2007 privind aprobarea unor masuri pentru
imbunatarirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice si
reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor
e Actualizarea Devizului General, ori de cate ori solicita achizitorul.
« Intocmirea oricirui studiu sau documentatie (referitoare la obiectul de investiti mai sus
mentionat) solicitata de beneficiar pana la aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate
* Includerea in documentatiile elaborate a resurselor privind protectia mediului n conformitate cu
documentatia de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu.
- La elaborarea documentatiei tehnico-economice se vor respecta prevederile H.G. pentru aprobarea
Strategiei Nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung;

4.2. Cerinte ce trebuiesc indeplinite privind modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera
necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta ca
in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara pentru
a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

In scopul evaluarii respectarii cerintelor mentionate, pentru proiectare se vor prezenta lista
principalelor servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca s-a prestat servicii similare (servicii proiectare
lucrari hidrotehnice) cu cele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, la nivelul a cel putin unui
contract, maxim 3 contracte in valoare cumulata de 21.000 mii lei fara TVA, insotita de
certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritate sau de clientul beneficiar.

Perioada ultimilor 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor!
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Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat in procesul de evaluare informatiile cuprinse
in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice.

Datele furnizate in acest capitol reprezinta angajamente ferme; in situatia in care oferta este
declarata castigatoare, dupa semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe
parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalitati.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont
de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligatia de a respecta conditiile de munca si
protectia muncii care sunt la nivel national, conform Legii nr. 319/2006 privind protectia si securitatea
muncii, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare
pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati
se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca
sunt prezentate documente relevante in acest sens.

Intrucat practica europeana pune un mare accent pe conditile de munca, protectia,
securitatea si sanatatea in munca se solicita ca ofertantul sa indice in cadrul ofertei faptul ca la
elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si protectia muncii.

Informatii privind cadrul de reglementare general, se pot lua de pe site-uri internet
guvernamentale si anume:

- Legislatia fiscala: www.mfinante.ro;

- Legislatia in domeniul protectiei mediului:www.mmediu.ro ;

- Legislatia in domeniul protectiei muncii si conditiilor de munca: www.mmssf.ro ;

- Legislatia in domeniul transporturilor pentru constructii www.mt.ro.

Ofertele vor fi obligatoriu intocmite in conformitate cu legislatia actualizata la zi.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta formularul de contract insusit de Ofertant, semnat
si stampilat pe fiecare pagina.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se vor
include Tn pretul oferte

5. Alte aspecte care vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice

5.1 Organizare si metodologie
Metodologia si planul de lucru sunt componente cheie si obligatorii ale Ofertei Tehnice. Oferta
Tehnica trebuie prezentata Tn urmatoarea structura:

a) Metodologia pentru realizarea serviciilor
b) Planul de lucru pentru realizarea serviciilor
t) Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia.

a) Metodologia:
in aceasta sectiune trebuie sa prezentati modul in care dumneavoastra, in calitate de ofertant

intelegeti:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat
pentru atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi
atribuit, ce pot avea incidenta asupra derularii/implementarii acestuia;
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- Identificarea si explicitarea aspectelor cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si
atingerea rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului si a
rezulatelor intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de
sarcini. Activitaile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul planul de lucru
si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de
pachet de activitati;

- {daca este cazul - in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) Descrierea solutiei
propriu-zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

b) Planul de lucru:
Cel pfj’;in urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:
- .denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt
acestea prezentate la capitolul “Metodologie”;
- succesiunea si inter-relationarea acestor activitati:
- punctele cheie de control.
__ Planul de lucru propus trebuie sa fie:
~ 1. conform cu abordarea si metodologia propusa
2. sa demonstreze:
- intelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini;
- abi[ﬁ‘atea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil:
- Tncédrarea activitatilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in Caietul de Sarcini

= 3. realizat utilizadnd un software de planificare a timpului.

¢) Organizarea si Personalul:

Cel pﬁtin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- ;"Structura echipei propuse pentru managementul contractului;

- :Modul de abordare a activitati de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv
documentele finale Tn raport cu prevederile caietului de sarcini:

- #Descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizeaza pentru realizarea activitatilor propuse
pentru-indeplinirea obiectului contractului. Aceasta infrastructura trebuie sa fie corespunzitoare
scopului contractului si sa indeplineasca toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

- -Modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul derulrii
contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- Modul de abordare a activitatii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor,
dupa caz, a riscurilor identificate in caietul de sarcini;

- -Modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind sanatatea si
securitatea Tn munca, inclusiv modul in care ofertantul devenit contractor se va asigura ca pe
parcursul executarii contractului obligatiile legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
sunt respectate (daca este cazul)

- -Modul de abordare in relatia cu subcontractorii, in raport cu natura activitatilor subcontractate
(dacé“i&.e,ste cazul).

- Evaluarea utilizarii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasarile personalului si utilizarea
echipamentelor alocate tuturor organizatiilor (inclusiv autoritatea contractanta) ale caror eforturi sunt
necesare pentru realizarea contractului. Acestea trebuie prezentate sub forma de tabel.

Pagina 9 din 11



5.2. Personalul implicat in activitatea de proiectare

Avand in vedere complexitatea si tipul constructiilor necesar a fi proiectate (constructii hidrotehnice),
numarul de personal de proiectare va fi astfel determinat incéat sa poat fi realizat, in conditii optime,
obiectivul de investitii.

Ofertantul trebuie sa detina/sa aiba acces la personal de specialitate privind proiectarea de lucrari
hidrotehnice.

5.3. Sediu, puncte de lucru: Activitatile de proiectare se vor desfagura atéat la sediul proiectantului
cat si la amplasamentul obiectivului de investitii.

Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul si se vor include in
pretul ofertei.

5.4 Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a personalului responsabil cu
proiectarea lucrarilor cu mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de
investitii pe parcursul executarii lucrarilor), spatii de lucru si tehnica de calcul pentru activitatea de
birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax) cu respectarea
conditiilor prevazute in studiul de impact.

5.5. Autoritatea contractanta pune la dispozitie ofertantilor, in Documentatia de atribuire,
urmatoarele documente:

- Piese scrise si piese desenate — din documentatia tehnico-economica PT

- Nota de fundamentare Actualizare Studiu de Fezabiliate

5.6. Contractul va intra in vigoare n ziua urmatoare semnarii contractului de catre ultima parte.

5.7. Vizitarea amplasamentului obiectivului de investitii pentru care se solicitd Actualizare
Studiu Fezabilitate

Ofertantilor li se recomanda sa viziteze amplasamentul obiectivului de investitii pentru care se
solicita prestarea serviciilor de proiectare pentru asigurarea corelrii proiectului cu realitatea din
teren.

6. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
Durata contractului de achizitie publica include durata prevazuta pentru proiectarea lucrarilor astfel:
> Pentru Tntocmirea documentatiei tehnico-economice: Actualizare Studiu Fezabilitate,
termenul maxim de realizare este de 60 zile de la data semnarii contractului.

7. ANALIZAREA S| AVIZAREA PROIECTULUL.
7.1.- Documentatiile tehnico-economice vor fi intocmite conform specificatiilor din prezentul Caiet
de Sarcini si prevederilor din legislatia in vigoare
7.2.-Documentatiile de proiectare se vor preda dupa cum urmeaza:
- Actualizare Studiu de fezabilitate 4 exemplare pe format de hartie si un exemplar CD
CD va contine piese scrise si desenate, tip [*.doc] pentru piese scrise tip [*.pdf] pentru piese
desenate. Fisierele tip [*.pdf] vor avea o rezolutie corespunzatoare pentru a putea fi vizualizate in
detaliu,sau printate in formatul original, cu pastrarea caracteristicilor desenelor originale.
7.3. - In cazul in care, in urma analizarii documentatiei, achizitorul constata necesitatea unor
clarificari, completari, corectari, etc, acestea vor fi aduse la cunostinta in scris, prestatorului.
Prestatorul este obligat sa rezolve toate problemele semnalate in termenul comunicat de achizitor.

Pagina 10 din 11



7.5. - Prestarea serviciului de proiectare se va considera incheiata numai dupa avizarea fara
observatii, remedieri, completari a Studiului de fezabilitate, la ABA Banat, ANAR Bucuresti, MMAP
7.6. — Aprobarea platilor

Fiecare plata se va face numai in baza aprobarii documentatiei depuse spre decontare si reprezinta
valorile maxime pe care Autoritatea Contractantd le poate deconta pe baza documentelor
justificative prezentate (rapoarte, documentatii, procese verbale, orice alt document justificativ
relevant).

Decontarile se vor face dupa predarea livrabilelor si aprobarea acestora de catre autoritatea
contractanta sau alte autoritati competente, dupa caz.

Plata se va face in urmatoarele conditii:
e 80% se va plati dupa predarea documentatiei si dupa avizarea: Actualizare Studiu de
Fezabilitate in CTE ABA Banat
e 20% se va plati dupa avizarea Documentatiei “Actualizarea Studiului de Fezabilitate
"Apérare impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona aeroport, zona
Caransebesul Nou, judetul Caras-Severin” in CTE A.N.AR. si MM.A.P.

8. ALTE PRECIZARI
8.1 Toate documentele (proiecte, studii si alte documentatii tehnice) referitoare la investitia >Aparare
impotriva inundatiilor a municipiului Caransebes, zona aeroport, zona Caransebesul Nou,
judetul Carag-Severin”sunt proprietatea exclusiva a Achizitorului. Orice multiplicare, difuzare sau
utilizare (partiala sau totala) a acesteia de catre terti, fara aprobarea Achizitorului este interzisa.
In momentul achitarii cheltuielilor de proiectare Achizitorul devine proprietarul documentatiei de
proiectare in conditile Legii nr.8/1996—legea dreptului de autor. Prestatorul nu are dreptul sa
utilizeze baza de date (pusa la dispozitie de Achizitor) pentru terti, fara acceptul scris al Achizitorului.
Prestatorul are obligatia de a nu folosi documentatia ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, la
alte lucrari, decat cele pentru care a fost elaborata si sa nu transmita documentatia catre terti, fara
acceptul scris al Achizitorului.
8.2. Orice alte date, precizari sau informatii privind realizarea proiectului vor fi puse la dispozitie
Proiectantului (prestatorului) de catre Beneficiar, in masura in care acestea sunt disponibile.

ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI
- Proiect tehnic de executie (memoriu+planse)
- Nota fundamentare - Actualizare studiu de fezabilitate "Aparare impotriva inundatiilor a
municipiului Caransebes, zona aeroport, zona Caransebesul Nou, judetul Caras-
Severin”

SEF SERVICIU FST
Dr.ec.Titu Bojin

Intocmit
Ing. Anca S
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