ADMINISTRATIA NATIONALA ;.-..z:‘.:;g
%

_i iAPELE ROMANE

DE AFA BANA

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
nr. L9592 data_ 29 09. 2025

Preambul fd 04 07. 10U

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararn Guvernu!w Romaniei
nr.395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice.

In temeiul Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliul din 5 iulie 2017
privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin

mijloace de drept penal,

In baza raportului de evaluare nr. 791 si 803 privind evaluarea ofertelor prin care s-a atribuit
achizitia de servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul: ”REABILITARE SEDIU
SISTEM HIDROTEHNIC CARANSEBES”

Autoritatea contractanta: Administratia Nationala ,,Apele Romane” - Administratia Bazinala de
Apa Banat, cu sediul in Municipiul Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, judetul Timis, cod
postal 300222, telefon 0256491848, fax 0256 491798, cod fiscal RO23886284, cont trezorerie
RO41 TREZ 23F7 0040 0200 200X deschis la Trezoreria operativa a Municipiului Timisoara,
reprezentata prin ing. Viorel AVRAM, avand functia de Director si Ec. Veronica CAXi, avind
functia de Director Economic, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si

Asocierea

SC. RAZ RESIDENCE CONSTRUCT SRL. (Lider - 92,39%), cu sediul in Comuna Paltinis, Sat
Paltinis nr. 13, jud. Caras Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J2022000453114, atribut fiscal RO 46388637, cont bancar nr. RO22 TREZ 1825 069X XX00
5598 deschis la Trezoreria Mun. Caransebes, legal reprezentata pn‘n_'fn calitate

de administrator

SC. BEST CBI CONSTRUCT SRL. (Asociat 1 - 1,00%), cu sediul in loc. Paltinis, str. F S nr. 49
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J11/300/12.05.2023, sub nr. 4727054,
RO48158545 cont RO86CECEC001946011468332, deschis la CEC BANK adresa banca CaranSebes

reprezentata legal prin _Tn calitate de administrator

SC. PREFCON SRL. (Asociat 2 - 6,61%), cu sediul in Timisoara, str. Somes, nr. 8, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/1531/1993 sub nr. 3579357, CUI RO 3484207, cont

RO87BRDE360SV07224503600, deschis la BRDE Timisoara, reprezentata de-n
calitate de administrator
denumit in continuare Executant, pe de alta parte.

A intervenit prezentul contract de lucrari si servicii, ca urmare a finalizarii procedurii de
achizitie publica organizata de beneficiar, in urmatorii termeni.

Adresa de corespondenis:
B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timisoara, jud. Timis Cod fiscal: 18263352/R0O 23886284
Tel: +4 0256 491 843 | +4 0256 491 843 Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407
Directiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro Pagina 1/22
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1. Definitii
In prezentul contract termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii vor fi
interpretati astfel:

- contract de proiectare si executie lucrari - reprezinta prezentul contract si toate anexele
sale, respectiv actul juridic care reprezintd acordul de vointa al celor doud parti,
“beneficiar” si “executant”;

- beneficiar si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

- pretul contractului - preful platibil executantului de catre beneficiar, in baza prezentului
contract pentru ndeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contract pentru realizarea lucrarilor de constructii;

- amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrdrile care fac obiectul
prezentului contract;

- forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibilda executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva c¢i enunciativa. Nu este considerat fortd majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;-

- CTE - Comitet tehnico economic al Administratiei Bazinale de Apa Banat;

- ABA - Administratia Bazinala de Apa;

- zile - zile calendaristice, 1n afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare.

- an - 365 zile calendaristice.

2. Interpretare
~ 2.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

Jinclude forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

3. Obiectul principal al contractului

3.1 Executantul se obliga sa proiecteze, sa asigure asistenta tehnica la proiectare, verificarea de
proiect si sa obtina certificatul energetic, sa execute, sa finalizeze si sa intretina pe perioada
executiei si a garantiei ofertate, lucrarile privind obiectivul: “REABILITARE SEDIU SISTEM
HIDROTEHNIC CARANSEBES” in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, Documentatiei
tehnice si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, dupa cum urmeaza:

I. Servicii de proiectare

Elaborare proiect tehnic (piese desenate si piese scrise executie lucrari, breviare de
calcul si detalii de executie, devize, grafic lucrari) conform normativelor si legislatiei in vigoare
din domeniul constructiilor.

Elaborare pieselor desenate cuprinzand situatia existenta si propusa din care vor reiesi

lucrarile, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Elaborare piese scrise - memorii tehnice de specialitate arhitectura si rezistenta,

instalatii interioare conform normativelor si legislatiei in vigoare din domeniul constructiilor.

Memoriul tehnic va cuprinde, in mod obligatoriu, dar nu limitativ:

« descrierea detaliata a lucrarilor de interventii;

« tehnologiile aplicabile;

o lista materialelor de constructii folosite, cu specificarea, explicitd, a criteriilor si
nivelurilor minime de performanta, in concordanta cu actele normative si referintele
tehnice n vigoare, aplicabile;

Il. Asistenta tehnica de proiectare

Ofertantul declarat castigator prin intermediul proiectantului se angajeazd s&

indeplineasca servicii de asistenta tehnica de proiectare pe perioada de derulare a contractului,
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pana la incheierea lucrarilor si receptia finala, fiind responsabil in calitate de proiectant, pe
toata durata contractului, cu privire respectarea prevederilor proiectului tehnic.

Ill. Verificare proiect

Verificarea tehnica a proiectelor se efectueazd de catre specialist/specialisti cu
activitate in constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte, pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor
(verificator atestat MLPAT verificator independent A1, B1).
Verificarea de proiect este o faza finala prin care este verificata corectitudinea tehnica a
proiectului.

IV. Emiterea certificatului energetic al cladirii - executantul se angajeaza sa emita direct sau
prin subcontractant certificatul energetic al cladirii la finalizarea lucrarilor de constructii.
Acesta va fi adaugat la cartea tehnica la receptia la terminarea lucrarilor. Termenul de
intocmire a certificatului energetic va fi de 7 zile cakendaristice dupa finalizarea tuturor
cantitatilor de lucrari prevazute in proiectulautorizare construire si proiectul tehnic, dar nu mai
taziu de data finala contractului.

V. Executia lucrarilor conform proiectului tehnic si cerintelor beneficiarului din caietul de

sarcini.

3.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile si
lucrarile executate.

4. Pretul contractului
Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de citre beneficiar,

este de 512.396,70 lei, la care se adauga TVA in cota legala (21%) 107.603,31lei.

4.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv proiect tehnic, platibil
executantului de catre beneficiar, este de 20.661,00 lei, la care se adauga 4.338,81lei TVA.

4.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv verificare proiect platibil
executantului de catre beneficiar, este de 6.612,00 lei, la care se adauga 1.388,52 lei TVA.

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv asistenta tehnica de proiectare
platibil executantului de catre beneficiar, este de 4.960,00 lei, la care se adauga 1.041,60
lei TVA.

4.4. Pretul convenit pentru obtinerea/emiterea certificatului energetic 1.652,00 lei, la care se
adauga 346,92 lei TVA.

4.5. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv executia lucrarii, platibil
executantului de catre beneficiar, este de 478.511,70 lei, la care se adauga 100.487,46 lei
TVA.

4.6. Valoarea totala a contractului este de 512.396,70 lei fara TVA, respectiv 620.000,01 lei
cu TVA.

5. Durata contractului

5.1. Termenul de prestare a serviciilor si de executie a lucrarii este de 110 zile de la semnarea
contractului, dar nu mai tarziu de 22.12.2025, dupa cum urmeaza:

- 20 zile prestarea serviciilor de proiectare.
- 90 zile de la aprobarea P.T. de catre beneficiar in C.T.E A.B.A. Banat si emiterea ordinului
de incepere a executiei lucrarilor, dar nu mai tarziu de 22.12.2025.

5.2. Durata de executie a prezentului contract incepe de la semnarea acestuia de catre ultima
parte si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, respectiv dupa constituirea garantiei de
buna executie.

5.3. Durata de desfasurare a serviciilor de asistenta tehnica se intinde pe parcursul executiei
lucrarilor de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de C+M pe toata perioada de
executie a acestora pana la receptie, respectiv pana la data emiterii Procesului verbal de

receptie finala la terminarea lucrarilor.
& - w/
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6. Executarea contractului

Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si semnarea
acestuia de catre ambele parti si emiterea ordinelor de incepere.

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa expirarea perioadei de garantie si
efectuarea receptiei finale.

7. Documentele contractului
Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract. Documentele

prezentului contract sunt:

- caietul de sarcini;

- oferta tehnica;

- oferta financiara;

- acte aditionale, daca exista;

- acordul de asociere nr. 1/08.09.2025 incheiat intre Asocierea SC. RAZ RESIDENCE

CONSTRUCT SRL. (Lider), SC. BEST CBI CONSTRUCT SRL. (Asociat 1) si SC. PREFCON

SRL. (Asociat 2).

8. Ordinea de precedenta

8.1. Tn cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct. 7, prevederile acestora
vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilitd conform succesiunii documentelor
enumerate mai sus.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constatd faptul cd anumite
elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

9. Standarde

9.1 (1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, serviciul prestat si lucrarea executata vor
avea calitatile declarate de catre acesta in contract, vor corespunde reglementarilor
tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in
contract.
(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1. Executantul se obliga sa presteze si sa execute serviciile si lucrarile la standardele si/sau
performantele prezentate in propunerea tehnica anexa la contract si in conformitate cu
cerintele solicitate din caietul de sarcini.

Proiectarea

10.2. Proiectantul se obliga sa intocmeasca documentatiile in conformitate cu continutul cadrul
prevazut in H.G. 907/2016 si caietul de sarcini.

10.3. (1) Proiectantul va intocmi documentatia tehnico-economica: Proiect autorizare construire
si proiect tehnic de executie, in conformitate cu obiectul principal al contractului.

(2) Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarii, intra in obligatia proiectantului, fara
a solicita fonduri suplimentare fata de valoarea ofertata, acesta fiind raspunzator de
solutiile tehnice stabilite pentru executia obiectivului.

10.4. Documentatia tehnico-economica va fi predata beneficiarului in 4 (patru) exemplare pe
suport hartie si suport digital.

10.5. Documentatia tehnico-economica (Proiect tehnic de executie) va fi verificata de catre un
verificator de proiecte atestat MLPAT (atestat pe domeniul de activitate A1, B1) pe
cheltuiala executantului, altul decat proiectantul lucrarii si va contine si referatul
verificatorului in 3 (trei) exemplare, conform art.lll din prezentul contract (daca este
cazul).
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10.6. Documentatia trebuie sa fie astfel elaborata incat sa fie clara, sa asigure informatii
tehnice complete, cu detalii de executie si sa respecte continutul-cadru al documentatiei
tehnico- economice prevazut in H.G. Nr. 907/2016.

10.7. Executantul va raspunde de activitatile de proiectare aferente Lucrarilor. Proiectul va fi
elaborat de catre personal calificat, ingineri sau altii asemenea, care corespund cerintelor
Beneficiarului si prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii si va fi
verificat in conformitate cu legile in vigoare. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului,
Executantul va prezenta Beneficiarului, numele si detaliile relevante ale personalului
calificat, verificatorului de proiect, subcontractantilor propusi in conformitate cu
prevederile legislatiei achizitiilor, inclusiv referintele acestora.

10.8. Executantul va garanta ca el, proiectantii sai si Subcontractantii au experienta si
capacitatea necesara pentru proiectare. Executantul isi va asuma raspunderea privind
disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu Beneficiarul, in masura
convocarii cu cel putin 3 zile lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta
a proiectarii sau executiei, si imediat in situatii de urgenta.

10.9. Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare,
astfel ca nici un fel de cereri de modificare a pretului,inclusiv cheltuieli suplimentare
generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executarii lucrarilor necesare
pentru punerea in functiune a obiectivului, nu vor putea fi admise.

10.10. Executantul va preda Beneficiarului Documentatia Tehnica, astfel cum a fost solicitata
prin Caietul de Sarcini, documentatie care va fi verificata de catre Beneficiar, conform
legislatiei in vigoare.

10.11. Termenul de predare a documentatiei ce face obiectul prezentului contract este conform
documentatiei tehnico-economica elaborata in faza de proiectare “REABILITARE SEDIU
SISTEM HIDROTEHNIC CARANSEBES” si conform termenelor generale de realizare a
lucrarii.

10.12. Documentatia tehnico-economica care face obiectul prezentului contract corecta si
completa, se prezinta Beneficiarului in vederea verificarii.

10.13. Beneficiarul verifica documentatia mentionata la pct. 10.6 pentru a stabili conformitatea
acesteia cu documentatia de atribuire. Daca elemente ale documentatiei tehnico-
economice sunt necorespunzatoare acestea sunt corectate/revizuite de Executant pe
cheltuiala sa.

10.14. Pentru fiecare parte a Lucrarilor si exceptdnd situatia in care consimtamantul

Beneficiarului a fost obtinut:

(@) n cazul unui Document al Executantului care a fost transmis Beneficiarului:

(i) Beneficiarul va instiinta Executantul ca Documentul Executantului a fost avizat, cu sau
fara comentarii, sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (mentinand
masura in care nu corespunde);

(i) Executia unei parti a Lucrarilor nu va incepe pana cand Beneficiarul nu va aviza
Documentul Executantului;

(b) executia unei parti a Lucrarilor nu va putea incepe inainte de expirarea perioadelor de
verificare a tuturor Documentelor Executantului, care sunt relevante pentru proiectarea
si executia acesteia;

(c) executia oricarei parti a Lucrarilor se va face in conformitate cu Documentele
Executantului avizate de Beneficiar in prealabil;

(d) daca Executantul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis
pentru verificare, Executantul va instiinta imediat Beneficiarul. Ulterior, Executantul va
trimite Beneficiarului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

10.15. Daca Beneficiarul dispune ca sunt necesare aspectele invederate in documentele
Executantului suplimentare, Executantul le va elabora intr-un termen, de regula de 5
zile lucratoare de la data solicitarii.

10.16 Orice consimtamant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Clauze sau altor
prevederi), nu va scuti Executantul de nici o obligatie sau responsabilitate conform
Contractului.

10.17. In situatia in care refacerea documentatiei tehnico-economice insumeaza mai mult de 30
zile lucratoare, iar refacerea documentatiei nu se datoreaza actiunii/inactiunii
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Executantului, Graficul general de realizare a lucrarilor se reactualizeaza corespunzator
cu acordul Partilor, prin act aditional. In situatia in care refacerea documentatiei a
rezultat din culpa Executantului, Beneficiarul are dreptul sa perceapa penalitati de
intarziere conform art. 21 pct. 21.1

10.18. Executantul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la

calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati
MLPAT, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea documentatiei tehnico-economica, a instructiunilor tehnice privind executia
lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de
urmarire privind comportarea in timp a constructiilor, documentatia privind
postutilizarea constructiilor;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati MLPAT, la cererea Beneficiarului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la
constructiile existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la
receptia la terminarea lucrarilor.

Asistenta tehnica de proiectare

Sa indeplineasca servicii de asistenta tehnica de proiectare pe perioada de derulare a

contractului pana la incheierea lucrarilor si receptia finala.

Verificare Proiect

Verificarea tehnica a proiectelor se efectueaza de catre specialist/specialisti cu

activitate in constructii atestat/atestati ca verificator/verificatori de proiecte pe domeniile de
activitate A1, B1 (daca este cazul).

Executie C+M

10.19.

10.20.

(1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie,
fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract si in caietul de sarcini, sau se poate deduce in mod rezonabil din
cuprinsul acestora.

Executantul are obligatia de a prezenta beneficiarului, inainte de nceperea executiei
lucrarii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica
de executie.

10.21.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta

tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu modificarile ulterioare.

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre beneficiar, executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
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Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de beneficiar,
la cererea acestora.

(3) Executantul este pe deplin responsabil pentru proiectul si caietul de sarcini intocmite de
el.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, la termenele precizate in
cuprinsul contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de beneficiar referitor la lucrare.

10.22. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile beneficiarului in orice

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare, inclusiv suspendarea
executiei tuturor lucrarilor sau a unei parti a acestora. in cazul in care executantul considera
ca dispozitiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10.23.(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de

beneficiar precum si de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile, aliniamentul oricarei parti a lucrarilor sau materialul ales, executantul are
obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa.

10.24.(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia:

de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre beneficiar) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
beneficiar sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
- in conformitate cu legislatia specifica in vigoare - si pentru a evita orice paguba sau
neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(2)Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

10.25.

10.26.

10.27.

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din
sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului
de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.
Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta
traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat
traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
masura in care este posibil, astfel incat sa nu producad deteriordri sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.

(1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: de a evita, pe cat posibil,
acumularea de obstacole inutile pe santier; de a depozita sau retrage orice utilaje,
echipamente, instalatii, surplus de materiale; de a aduna si indepdrta de pe santier
daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in pericada de garantie.
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10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 17 revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta,
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
Executantul se obliga de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din ncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
Executantul va transmite beneficiarului pentru aprobare, numele si referintele persoanei
autorizate sa primeasca instructiuni in numele executantului.

(1) Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica
personalului sau inclusiv a celor referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii,
asistenta sociala, emigrare si repatriere dupa caz, si 1i va asigura acestuia toate drepturile
legale.

(2) Executantul va solicita angajatilor sai sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei
de munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie privind protectia mediului la
executia lucrarilor care fac obiectul contractului.

Executantul va trebui sa obtina direct sau prin subcontractant certificatul energetic al
cladirii la finalizarea lucrarilor de constructii. Acesta va fi adaugat la cartea tehnica la
receptia la terminarea lucrarilor. Termenul de intocmire a certificatului energetic va fi de 7
zile calendaristice dupa finalizarea tuturor cantitatilor de lucrari prevazute in proiectul
autorizare construire si proiect tehnic dar nu mai tarziu de data finala a contractului.

11. Obligatiile beneficiarului
11.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea

serviciilor de proiectare, de executie, finalizare si intretinere a lucrarilor care fac obiectul
contractului. Facturile vor fi emise de catre executant numai dupa semnarea proceselor
verbale de receptie calitativa si cantitativa, a serviciilor si lucrarilor executate insusite de
catre ambele parti contractante.

11.2. La inceperea lucrarilor de executie beneficiarul are obligatia de a obtine toate

autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor, pe baza documentatiilor intocmite de
proiectantul lucrarii.

11.3. (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a

convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata, daca este cazul;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului, daca este cazul;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.

11.4. Beneficiarul are obligatia de a emite ordinul de incepere al serviciilor de executie in cel

mai scurt timp dupa constituirea de catre executant a garantiei de buna executie respectiv
a avizarii de catre beneficiar a P.T. in CTE ABA BANAT, iar ordinul de incepere al lucrarilor
necesare pentru punerea in opera a obiectivului se va emite numai dupd insusirea
proiectului tehnic de catre beneficiar.

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. Garantia de bunad executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie intr-

una din modalitatile prevazute de art. 154 din Legea 98/2016 respectiv:

a) virament bancar in contul Autoritatii contractante;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
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(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare
nebancare din Romania sau din alt stat;

(i) asigurari de garantii emise: - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de
functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al U.E. si/sau care sunt inscrise
in registrele publicate pe site-ul A.S.F., dupa caz; - fie de societati de asigurare din state
terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara(A.S.F.);

¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000
Lei;

d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit.
a) -c).

12.2. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie conform art. 12.1 in
valoare de 25.619,84 lei reprezentand 5% din valoarea contractului fara TVA, in termen
de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti.

12.3 Eliberarea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 154.2
din Legea 98 /2016 si retinerea in conformitate cu art. 41 din H.G.395 / 2016.

12.4 Beneficiarul va executa Garantia de buna executie, in eventualitatea in care:

12.4.1. Executantul nu reuseste sa remedieze / completeze o lipsa a documentatiei tehnico -
economice in termenele prevazute in caietul de sarcini / instructiuni/ procese verbale etc.

12.4.2 Oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract anterior emiterii unei
pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, beneficiarul are obligatia de a notifica
pretentia Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare precizand
obligatiile care nu au fost respectate, cat si modul de calcul al prejudiciului.

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe serviciile si lucrarile in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea beneficiarului atat pentru serviciile
de proiectare cat si pentru executia de lucrari.

(2) Executantul trebuie sa notifice beneficiarului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului (daca este cazul) data inceperii
efective a lucrarilor.

13.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenelor generale prezentate in contract si
sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie,
se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea beneficiarului, dupa semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in
care, dupa opinia beneficiarului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu
graficul general de executie a lucrarilor, la cererea beneficiarului, executantul va
prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu il vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 13.1 beneficiarul este indreptatit pe
langa calcularea si perceperea de penalitati si sa-i fixeze executantului un termen pana la
care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul, fara notificare prealabila si fara
interventia instantei de judecata.

13.3. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, respectiv responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea beneficiarului.

Pagina9/22




(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde Tsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in caietul de sarcini si in documentatia
de executie;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse n opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului, in caz contrar, beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

13.5. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
beneficiarului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica beneficiarului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
beneficiarului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constatd ca lucrérile sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre beneficiar, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si/sau sistarea lucrarilor
14.1. Tn cazul in care se constata urmatoarele:
a) volumul sau natura lucrarilor sunt neprevazute;
b) conditiile climaterice sunt nefavorabile;
¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta;
Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
- prelungirea duratei de executie, dar, in toate cazurile, nu mai tarziu de 06.12.2025, fara a
se putea invoca actualizarea pretului contractului.

15.Finalizarea serviciilor si lucrarilor

15.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat in
termenele stabilite prin contract, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen
care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor tinand cont de dispozitiile art.5.
(1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, beneficiarului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitdnd acestuia convocarea comisiei de
receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe

teren, beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. in cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu- se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in
vigoare, in functie de constatarile facute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia. Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de
vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1 Perioada de garantie este de 36 de luni si curge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor.
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16.2. (1) Oricand in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
beneficiar, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor
si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: utilizarii de materiale, de
instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de
conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;
sau neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care 1i revin in baza contractului.

16.3. In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 16.2, alin.(2),
beneficiarul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre beneficiar de la executant
sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

17.1. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de zile de la
transmiterea facturii, prin sistemul national factura electronica RO e-factura in functie de
in conformitate cu OUG 120/2021 si legea 139/2022.

17.2.Factura va fi intocmita doar dupa aprobarea de catre autoritatea contractanta sau alte
autoritati competente (dupa caz), a documentelor justificative prezentate (rapoarte,
devize, documentatii, procese verbale, orice alt document justificativ relevant.

17.3. Beneficiarul nu acorda avans.

17.4. Platile partiale trebuie sa fie facute la cererea executantului, la valoarea serviciilor
prestate, respectiv a lucrarilor executate conform contract. Lucrarile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida
si sigura verificare a lor. Situatiile de lucrari se confirma in termen de maxim 10 zile, de la
prezentarea acestora beneficiarului. Executantul va emite factura numai dupa certificarea
situatiilor de plata de catre dirigintele de santier si semnarea procesului verbal de
receptie calitativa si cantitativa de catre comisia numita de beneficiar in acest sens.

17.5. Plata proiectarii PT, se va efectua dupa predarea documentatiei prin proces verbal de
predare primire catre Beneficiar si aprobarea in CTE ABA BANAT, dupa emiterea si
transmiterea facturii la 30 de zile, conform art.17.2.

17.6. Plata se va face dupa semnarea receptiei serviciilor prestate, fara obiectiuni atat de catre
Beneficiar, cat si de catre Executant.

18. Actualizarea pretului contractului

18.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de beneficiar executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

18.2. Pretul contractului ramane ferm si nemodificabil pe toata durata de desfasurare.

19. Asigurari

19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibiie
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand
din vina persoanei beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

20. Modificari si amendamente

20.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. Daca solicitarea de modificare
provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Beneficiar cu cel
putin 10 zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului aditional.
Actul aditional nu poate implica prelungirea duratei totale a Contractului dupa data de
22.12.2025.
Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie
publica. Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi
facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
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20.6.

Modificarile contractuale, nu trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de atribuire.
Modificarile pot fi dispuse numai de catre Beneficiar, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii
Procesului-Verbal de Receptie.

Contractul de achizitie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire, prin acordul Partilor, in orice situatie care in urma analizei
Beneficiarului se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si
respecta prevederile art. art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).

Cu aprobarea Beneficiarului si fara ca mentiunile de mai jos sa reprezinte o obligatie a
acestuia din urma, vor putea fi operate urmatoarele modificari la contract, fara ca
enumerarea sa fie exhaustiva:

Efectuarea de modificari in conformitate cu prevederile art. 221 alin 1 litera a si d din

Legea 98/2016.

Clauza de Obiectul modificarii: Inlocuirea Executantului initial cu un nou contractant in
revizuire persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii
nr. 1 acestora, autoritatea contractanta asumandu-si obligatiile Executantului

principal fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de
autoritatea contractanta.

Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Beneficiar,
la incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operand un
transfer de pozitie contractuala.

Limitele si conditiile modificarii:

La incetarea anticipata a contractului, contractantul principal are obligatia de
a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia.

Consimtamantul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti,
in cadrul contractelor de subcontractare parte a contractului, insa efectele
operatiunii fata de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se
vor produce numai din momentul in care substituirea 7i este notificata (art.
1317 alin. 1 Noul Cod civil).

In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul
Cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul fiind inlocuit de
un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii
acestora.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Beneficiarului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/
Subcontractanti in termen de 10 (zece) zile de la data declansarii
evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor
Executantului din prezentul contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala, intre cele
doua Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1),
lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 98/2016, pentru:

Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Executantului din acest
Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul
procedurii din care a rezultat prezentul Contract, prin inexistenta de
modificari substantiale ale acestuia ca urmare a preluarii de drepturi si
obligatii, Beneficiar, prin neeludarea aplicarii de catre Beneficiar a
procedurilor de atribuire prevazute de Lege pentru obligatiile care devin
subiect al contractului de novatie.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin
continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea
clauzei de revizuire.
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Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin cesiune de
contract conform art. 1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui
act aditional de modificare a partilor.

Clauza de
revizuire
nr..2

Obiectul, natura si limitele modificarii:

Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-infiintat care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial atunci cand
acesta din urma preia drepturile si obligatiile Executantului initial rezultate
din contract, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire; Inlocuirea Executantului initial in aceasta
situatie, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul
perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional
la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Conditiile modificarii

Contractantul este obligat sa notifice Beneficiarul, cu privire la preluarea
contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de
reorganizare juridica a persoanei Executantului, in termen de maximum 3
(trei) zile de la data nasterii noii persoane. Beneficiarul are termen de
maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Contractant
pentru a-si exprima contractul/dezcontractul cu privire la preluarea
contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de
reorganizare juridica a persoanei Executantului.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului printr-o Notificare emisa catre Beneficiar cu privire la
modificarile survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data
declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor si
obligatiilor Executantului din prezentul contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala intre cele
doud Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1),
lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:

Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Executantului din
acest Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul
procedurii din care a rezultat prezentul contract, prin inexistenta de
modificari substantiale ale acestuia ca urmare a preluarii de drepturi si
obligatii,

Beneficiar, prin neeludarea aplicarii de catre Beneficiar a procedurilor de
atribuire prevazute de Lege pentru obligatiile care devin subiect al
contractului de novatie.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va
avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite
in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea
de activare a clauzei de revizuire nr 5.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin act aditional

Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate

din adaptari |

a contextul practic conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016.

Clauza de
modificare
nr. 1

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale
caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului prin comunicarea unei Notificari catre Beneficiar prin
care solicita acestuia contractul pentru inlocuirea subcontractantului/
subcontractantilor nominalizati in oferta. Notificarea Beneficiarului se va face
cu 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii in care respectivul
Subcontractant este implicat in vederea obtinerii contractului Beneficiarului,
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Contractantul va atasa adresei:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii
subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea,
informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de
contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publica (ex: prezentarea documentelor
pentru verificarea formei de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional, detinerea unei autorizatii pentru
realizarea Serviciilor in cauza, motivelor de excludere, a capacitatii si
resurselor pentru Lucrarile care urmeaza sa fie executate, etc.

Beneficiarul va notifica decizia sa Executantului in termen de maxim 30
(treizeci) de zile de la data primirii notificarii.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin
continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea
clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin act aditional.

Clauza de
modificare
nr.2

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii
contractului in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au
fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii
acestora, cu conditia indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160
din HG 3945/2016.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Beneficiar prin care
solicita acesuia contractul pentru inlocuirea subcontractantului/
subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea obtinerii contractului
Beneficiarului, Contractantul va atasa adresei:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii
subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea,
informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de
contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin
continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea
clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin act aditional

Clauza de
modificare
nr. 3

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/
contractului de subcontractare datorita renuntarii/retragerii
subcontractantilor din contract avand ca si consecinta indeplinirea de catre
contractant a obligatiei de preluare a partii/partilor din contract aferente
activitatii subcontractate sau de inlocuire a
subcontractantului/subcontractantilor cu un nou
subcontractant/subcontractanti.
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Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Beneficiar prin care
ii comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/
contractului de subcontractare si notifica acestuia: preluarea partii/partilor
din contract aferente activitatii subcontractate sau solicita acesuia acordul
pentru inlocuirea subcontractantului /subcontractantilor nominalizati in
oferta. In acest sens, Contractantul va atasa adresei:

- 0 declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii
subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea,
informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de
contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul contractului;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin
continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea
clauzei de modificare punctul 2. Clauza de modificare punctul 1 se va activa
de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre Executant a partii
din contract aferente activitatii subcontractate.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin act aditional
pentru clauza de revizuire punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de
revizuire punctul 1.

Clauza de
modificare
nr. 4

Obiectul modificarii: Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustinator va fi
posibila in cazul in care ofertantul devenit contractant intampina dificultati in
implementare, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din
partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a
duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine

- Executantului printr-o Notificare adresata Beneficiarului in termen de 10
(zece) zile de la data declansarii evenimentului care genereaza posibila
preluare a drepturilor si obligatiilor Executantului din prezentul Contract.

- Beneficiarului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de 10
(zece) zile de la data declansarii evenimentului care genereaza posibila
preluare a drepturilor si obligatiilor Executantului din prezentul Contract.
Initierea procesului de implementare a optiunii de mdificare se va face de
catre Beneficiar, in situatia in care partea de contract pentru care Executantul
a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se
deruleaza cu respectarea Graficului de prestare desi Contractantul a fost
notificat prealabil in acest sens.

Notificarea genereaza initierea novatiei intre cele doua Parti.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din
continutul careia sa reiasa documentele care au stat la baza concluziei ca
Contractantul intampina dificultati in implementare pe partea de contract
cadru pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm (de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor
contractuale comunicate de Beneficiar si carora Contractantul nu le-a dat curs
sau nu le-a dat curs in termen, etc).

Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin act aditional
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Clauza de Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a Executantului principal, nu
modificare | reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de
nr.5 valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara
organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul
economic va ramane acelasi.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului, care va instiinta Beneficiarul cu privire la modificarile
survenite in denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens.
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va
avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite
in denumirea sa legala.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului; prin act aditional
Clauza de Obiectul modificarii: Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru
modificare | indeplinirea contractului se realizeaza numai cu acceptul autoritatii

nr. 6 contractante, si nu reprezinta o modificare substantiala daca

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
indeplineste cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul
documentatiei de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului
revine Executantului, care va instiinta Beneficiarul printr-o Notificare cu
privire la necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I
acestuia contractul in acest sens.

Notificarea va fi insotita de:

documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in
vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare
noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul
personalului pentru care s-au aplicat factori de atribuire sau criterii de
selectie

tabel cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus, prezentate
in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita
acceptul pentru nominalizare

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre
Beneficiar, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va
avea la baza Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a
clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului: prin act aditional

20.7. Niciun act aditional nu poate fi incheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu
ia forma unui act aditional sau ordin administrativ sau care nu respecta prevederile
prezentului contract, va fi considerata nula si neavenita.

21. Obligatii, drepturi si garantii

21.1. (1) Partile se obliga una fata de cealalta sa detina, pe parcursul derularii contractului,
toate aprobarile necesare fiecaruia pentru executarea obligatiilor cuprinse in prezentul
contract, conformandu-se, in acelasi timp, tuturor cerintelor legale.

(2) Partile garanteaza una fata de cealalta ca prezentul contract reprezinta o obligatie
valida, legala, opozabila in justitie in termenii acestui contract.

(3) Partile se obliga una fata de cealalta sa asigure accesul, conform legii, la toate
informatiile, documentatiile si datele necesare bunei derulari a contractului si care sunt
accesibile conform reglementarilor in vigoare tuturor autoritatilor statului, institutiilor
financiar-bancare, consultantilor si contractantilor.
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(4) Partile se obliga sa respecte instructiunile si comenzile operative emise de catre

operatorul de sistem/distributie in baza Codului tehnic al retelei de transport si distributie
gaze. Obligatiile ce revin fiecarei parti in baza prezentului contract nu pot fi invocate
drept cauza a nerespectarii Codurilor tehnice ale retelelor de transportf distributie.

(5) In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reuseste sa-si mdeplmeasca

obligatiile asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi din valoarea obligatiilor
neexecutate sau executate cu deficiente/intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, pana
la ndeplinirea obligatiilor. Anterior emiterii unei pretentii de aplicare a penalitatilor
mentionate, beneficiarul are obligatia de a notifica in scris acest lucru Executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. Valoarea totala a penalitatilor
poate depasi valoarea obligatiilor neexecutate sau executate cu
deficiente/intarziere.Penalitatile si daunele se pot retine din obligatiile de plata catre
Executant.

(6) Tn cazul in care, Executantul nu isi indeplineste la termen obligatiile asumate prin

contract sau le indeplineste necorespunzator, beneficiarul are dreptul de a percepe
dobénda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 2*1 din 0.G. nr. 13/2011 privind
dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si
completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea contractului pentru fiecare zi de

intarziere, fara a depasii valoarea totala a acestuia.

22.Incetarea si rezilierea contractului

22.1.

22.2,

22,3,

iii.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de
daune-interese.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30
de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

Tn cazul prevazut la clauza 23.2, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea chn contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.

. (a) Prezentul Contract poate inceta, prin:

executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract;

. acordul de vointa al Partilor, consemnat in scris;
i.rezilierea unilaterala de catre o Parte 1n cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau

neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta, precum si in
cazurile expres mentionate in prezentul Contract;

iv.indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei;

V.

imposibilitatea fortuita de executare;

(b) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o

notificare scrisa adresata Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile
executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a
mai fi necesara interventia vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare
dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit
sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

Executantul nu-si indeplineste obligatiile, conform prevederilor Contractului;

. Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise

de catre Beneficiar, prin care i se solicita remedierea necoformitatii precum si executarea
sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav
executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Executantului;
Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de
catre Beneficiar in conditiile prezentului Contract;
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vi.
vii.
viii.

xi.
xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.
Xvii.

Executantul a savarsit abateri profesionale, care i pun n discutie integritatea, iar
autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat,
cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment;

In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Executantului;

Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Beneficiarului;

Executantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

Are loc orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

Aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
Executantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura
sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract;

In cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Beneficiarului in
legatura cu care se presteaza serviciile care fac obiectul Contractului;

Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul
de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului;

Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect)
unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca
stimulent sau recompensa pentru:

a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;

a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;
sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau
se ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul
descris 1n acest paragraf.

Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese;

La momentul atribuirii Contractului, fie Executantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitivapentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

1. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul,

Cca

operator economic, a fost condamnat;

2. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie,
astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si
sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

3. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

4. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
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. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru

prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare,
saufinantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificarile si completarile ulterioaresau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din

Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea intereselor
financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995.

xviii. Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat

castigator cu care Beneficiarul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau
incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate n procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

22.5. Tn cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la

lit.b) de mai sus, Beneficiarul, la implinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece)
zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta
notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si
fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze
Executantul din locatia Beneficiarului. La rezilierea contractului, Beneficiarul are dreptul
la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

22.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile

invocate de catre Beneficiar ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar
Beneficiarul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia de
incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in
bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea,
Beneficiarul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

22.7. Tn perioada de preaviz sus mentionata Executantul este considerat, de drept, in intarziere,

acesta fiind obligat la plata de penalitati.

22.8. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente

intre partile Contractante.

22.9. Tn cazul rezilierii contractului, beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In
acest sens, beneficiarul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia
de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a
cauzat incetarea Contractului.

22.10. Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor

obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz,
Beneficiarul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului

22.11. Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
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22.12. In orice situatie in care Beneficiarul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna
executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

22.13. Dupa rezilierea contractului, beneficiarul poate decide continuarea executiei lucrarilor
cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

23. Forta majora

23.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

rezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

23.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in
termen de 3 zile de la aparitie in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri
care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

23.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24, Solutionarea litigiilor

24.1. Beneficiarul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

24.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre de catre instantele judecatoresti competente de la
sediul BENEFICIARULUI.

25. Subcontractanti

25.1. Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul
cu beneficiarul.

25.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, precum §i
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

25.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de beneficiar de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

25.4. Pe parcursul derularii contractului, executantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul beneficiarului, iar eventuala inlocuire
a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale

26. Cesiunea

26.1. Furnizorul poate cesiona total sau partial creantele sale nascute din contract, dupa
obtinerea in prealabil a acordului scris al beneficiarului.

26.2. Cesiunea nu va afecta obligatiile nascute din contract care vor ramane in sarcina partilor
asa cum au fost stipulate si asumate initial.

27. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

28.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa Tncheie astazi, cvccvveeiernricinrencocreriarsssonansass , prezentul contract in 3
(trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare pentru beneficiar si 1 (unu) exemplar pentru
executant.

Benefi_,é:a\'r, — 3 5 Executant
ISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Asocierea SC. RAZ RESIDENCE
orE et 2\ CONSTRUCT SRL. (Lider), SC.
Ing:Viorel AVRAM\ ©| BEST CBI CONSTRUCT SRL.
N2 2/ ¥ (Asociat 1) si SC. PREFCON
| SRL. (Asociat 2)
Director egohomic ' prin Lider SC. RAZ RESIDENCE
Ec. Verogfica|CAXI ~ CONSTRUCT SRL.

a

ConsSilier Juridic
L

[ I

Ach(ﬁitii,

Kohonitz-Turbok Clara
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ANEXA LA CONTRACT NR.

DIN

NE it Denumire caﬂt;ltiii :ﬁbcapitole de Valo_la_{’i fara TVA Val?r%r: cu
Servicii de proiectare
1 | Proiectare e 20,661.00 4,338.81 24,999.81
2 | Certificat energetic + 1,652.00 346.92 1,998.92
3 | Verificare proiect e 6,612.00 1,388.52 8,000.52
4 | Asistenta tehnica de proiectare @ 4,960.00 1,041.60 6,001.60
Organizare de santier
1| - Realizarea facilitatilor pentru santier 7,179.70 1,507.74 8,687.44
2 | - Mobilizarea utilajelor 4,785.00 1,004.85 5,789.85
Executie
1 | - Desfaceri si demolari 23,925.00 5,024.25 28,949.25
2 | -Reparatii tencuieli interioare 71,777.00 15,0731/ 86,850.17
R i e . 124,413.00 | 26,126.73 |  150,539.73
4 | -Zugraveli interioare si exterioare 110,058.00 23,112.18 133,170.18
-Pardoseli 71,777.00 15,073.17 86,850.17
-Aparataj, corpuri de iluminat LED,
6 | senzori de fum, Cap termostat pt 9,570.00 2,009.70 11,579.70
calorifere
7 | -Reabilitare grupuri sanitare 23,925.00 5,024.25 28,949.25
g | ienEre PermEIralE s scurgeriape 23,925.00 5,024.25 28,949.25
9 | -Sistem supraveghere video (Exterior) 7,177.00 1,507.17 8,684.17
Total SERVICII DE PROIECTARE 33,885.00 7,115.85 41,000.85
Total LUCRARIC + M s 466,547.00 97,974.87 564,521.87
Total ORGANIZARE ¢ 11,964.70 2,512.59 14,477.29
TOTAL GENERAL 512,396.70 107,603.31 620,000.01 ‘
Executant

Asocierea SC. RAZ RESIDENCE
CONSTRUCT SRL. (Lider), SC.
BEST CBI CONSTRUCT SRL.
(Asociat 1) si SC. PREFCON

SRL. (Asociat 2)

prin Lider SC. RAZ RESIDENCE

CONSTRUCT S
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