APELE ROMANE

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
“LUCRARI REFACERE SUBTRAVERSARI S TINLOCUIRE ECHIPAMENTE?”
Nr. ,Z')z/_ din data de o3/ 203(

L

Preambul | G0 te 7

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotaréliffi Guvernului Romaniei
nr.395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice.

In temeiul Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliul din 5 julie 2017 privind
combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept
penal,

In baza raportului de evaluare nr............ceec.u....... privind evaluarea ofertelor prin care s-a atribuit
achizitia de servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul:

“Reabilitare echipamente dig mal drept rau Bega localitatea Ictar-Budint, judetul Timis”

PARTILE CONTRACTANTE:

BENEFICIAR:

Administratia Nationala , Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Banat, cu sediul in

Municipiul Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, judetul Timis, cod postal 300222, telefon _
0256491848, fax 0256 491798, cod fiscal 18263352 cont trezorerie RO57TREZ23F70040071@380X -
deschis la Trezoreria operativa a Municipiului Timisoara, reprezentata prin Viorel AVRAM, avand

functia de Director si Ec. Veronica CAXI, avand functia de Director Economic ,denumitd in

continuare "BENEFICIAR"

si

S.C ALEXIANA TIM S.R.L, cu sediul social in Dumbravita, str. Eroilor, nr. 5, judet Timis
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2019004203353, RO41887024, cont
Trezorerie Timisoara RO76 TREZ6215069XXX025908, reprezentata legal prin

I i~ calitate de administrator denumita in continuare “lider de asociere”, cu cota de
participare in cadrul asocierii de 86,13%.

Si

5.C PREFCON S.R.L, cu sediul in Timisoara, str. Somes, nr. 8, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J 35/1531/1993. CUI RO 3484207, cont Trezorerie
RO36TREZ6215069XXX002572, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentata de_
in calitate de “asociat®, cu cota de participare in cadrul asocierii de 13,87%.

Partile au convenit incheierea prezentului contract de proiectare si executie lucrari, in urmatoarele
conditii:
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ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.  Obiectul prezentului contract il constituie proiectarea si executia lucrarilor de constructii
- “Reabilitare echipamente dig mal drept rau Bega localitatea Ictar-Budint, jud.Timis”
Lucrarile hidrotehnice sunt amplasate in bazinul hidrografic Bega (cod.V-1), rau Bega mal
drept in zona localitatii Ictar-Budint, Judetul Timis.

1.2. PRESTATORUL se obliga sa execute pentru BENEFICIAR urmatoarele activitati:

Elaborarea proiectului tehnic;

Elaborarea detaliilor de executie;

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor;

Executia lucrarilor de constructii conform proiectului tehnic aprobat si avizat in C.T.E. al

A.B.A.Banat;

Procurarea materialelor, echipamentelor utilajelor si a fortei de munca necesare executiei

lucrarilor.

ARTICOLUL 2: VALOAREA CONTRACTULUI

2.1. Valoarea totala a contractului ( fara TVA ), este de 143.000,00 lei, la care se adauga TVA in
suma de 30.030,00 lei, rezultand un total de 173.030,00 lei cu TVA.

2.2. Valoarea contractului este defalcata astfel:

Servicii de proiectare: 13.223,14 lei fara TVA;

Verificare proiect :3.305,79 lei fara TVA;

Asistenta tehnica la proiectare: :3.305,79 lei fara TVA;

Executie lucrariC + M :123.165,28 lei fara TVA.

2.3. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza .

ARTICOLUL 3: DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata totala a contractului, incepand de la data semnarii prezentului contract pana la
receptia finala.

3.2. Termenele de executie pentru fiecare etapa sunt urmatoarele:

a) Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 15 zile calendaristice de la primirea
ordinului de incepere a serviciilor de proiectare , ;

b) Executia lucrarilor: 75 zile calendaristice de la aprobarea proiectului in CTE al ABA Banat, si
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 29.12.2025.

3.3. Termenele prevazute la punctul 3.2 se pot prelungi pentru cauze care nu tin de culpa
Prestatorului dar nu mai tarziu de 31.12.2025 in urmatoarele situatii:

a) Conditii meteorologice nefavorabile care impiedica realizarea lucrarilor de constructii conform
normelor tehnice;

b) Intarzieri din motive neimputabile PRESTATORULUI;

¢) Modificari ale proiectului solicitate de BENEFICIAR;

d) Forta majora sau cazul fortuit.

ARTICOLUL 4: MODALITATI DE PLATA
4.1. Plata contractului se va efectua in urmatoarele transe:
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a) Avans: Achizitorul nu acorda avans;

b) Fiecare plata se va face numai in baza aprobarii de catre autoritatea contractanta sau alte
autoritati competente (dupa caz), a documentelor justificative prezentate (rapoarte, devize
documentatii, procese verbale, orice alt document justificativ relevant)

c) Plata serviciilor de proiectare PT, se va efectua dupa predarea documentatiei prin

proces verbal de predare primire catre Achizitor si aprobarea in CTE ABA BANAT, conform art.4.1.b
d) Plata serviciilor de verificare proiect , se va efectua dupa predarea documentatiei prin proces
verbal de predare primire catre Achizitor si aprobarea in CTE ABA BANAT, , conform art.4.1.b;

e) Plata serviciilor de asistenta tehnica la proiectare , se va efectua terminarea lucrarilor de
executie si dupa emiterea si transmiterea facturii la 30 de zile, conform art.4.1.b;

f) Plati intermediare pentru executia lucrarilor, executate conform contract.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel
incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Situatiile de lucrari se confirma in termen de
maxim 10 zile, de la prezentarea acestora achizitorului. Executantul va emite factura numai dupa
certificarea situatiilor de plata de catre dirigintele de santier si semnarea Procesului Verbal De
Receptie Calitativa Si Cantitativa de catre comisia numita de beneficiar in acest sens in baza
situatiilor de lucrari acceptate de BENEFICIAR, conform art.4.1.b;

4.2. Platile se vor efectua in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturilor si
transmiterea acestora prin sistemul national factura electronica RO e-factura in conformitate cu
OUG 120/2021 si legea 139/2022, de catre ANTREPRENOR.

4.3. Facturile vor fi emise dupa semnarea proceselor verbale de predare-primire pentru
documentatii, respectiv a proceselor verbale de receptie cantitativa si calitativa a situatiilor de
lucrari pentru executie.

ARTICOLUL 5: OBLIGATIILE PRESTATORULUI

5.1. PRESTATORUL se obliga:

a) Sa elaboreze documentatia tehnica conform cerintelor legale si normativelor in vigoare;

b) Sa elaboreze proiectului tehnic si detaliile de executie;

¢) Sa execute lucrarile de constructii in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si cu respectarea
normelor tehnice in vigoare;

d) Sa asigure resursele umane, materiale si tehnice necesare pentru executia lucrérilor;

e) Sa respecte termenele de executie prevazute in prezentul contract;

f) Sa remedieze pe propria cheltuiald neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute din
vina sa;

g) Sa mentina ordinea si curdtenia pe santier si sa evacueze deseurile rezultate din activitatea
proprie;

h) Sa respecte legislatia in vigoare privind protectia mediului, protectia muncii si prevenirea
incendiilor;

i) Sa asigure calitatea corespunzatoare a lucrarilor executate:

j) Documentatia tehnica va fi supusa verificarii de catre un verificator de proiecte independent,
autorizat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

k) Sa asigure asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor.

23886284/18263352
15 0220 1X01 9407
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ARTICOLUL 6: OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. BENEFICIARUL se obliga:

a) Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI amplasamentul liber de orice sarcini;

b) Sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare pentru elaborarea documentatiei
tehnice si executia lucrarilor;

c) Sa obtina autorizatia de construire in baza documentatiei tehnice elaborate de PRESTATOR daca
e cazul .

d) Sa efectueze platile conform prevederilor prezentului contract;

e) Sa verifice si sa aprobe situatiile de lucrari prezentate de PRESTATOR,;

f) Sa receptioneze lucrarile executate conform prevederilor legale;

g) Sa desemneze un reprezentant care sa urmareasca executia lucrarilor.

ARTICOLUL 7: GARANTII

7.1. PRESTATORUL garanteaza calitatea lucrarilor executate pentru o perioada de 60 de luni de
la data receptiei la terminarea lucrarilor.

7.2. In perioada de garantie, PRESTATORUL se obligd s& remedieze pe propria cheltuiald toate
defectele aparute din vina sa, in termen de 30 zile calendaristice de la notificarea primita din
partea BENEFICIARULUI.

7.3. PRESTATORUL va constitui o garantie de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea
contractului fara TVA, respectiv suma de 7.150,00 lei, prin una din urmatoarele modalitati:

a) Scrisoare de garantie bancara;

b) Retineri succesive din situatiile de lucrari;

¢) Instrument de garantare emis de o societate de asigurari.

7.4. Garantia de buna executie se va restitui astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data receptiei la terminarea lucrarilor;

b) 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie si remediere a tuturor defectelor
constatate in aceasta perioada.

ARTICOLUL 8: RECEPTIA LUCRARILOR

8.1. Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile legale, in
prezenta reprezentantilor ambelor parti.

8.2. Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie, conform prevederilor legale
in vigoare.

8.3. BENEFICIARUL poate refuza receptia lucrarilor daca acestea nu corespund cerintelor de
calitate prevazute in proiectul tehnic sau in normativele tehnice in vigoare.

ARTICOLUL 9: PENALITI\TI

9.1. Pentru nerespectarea termenelor de executie a lucrarilor, PRESTATORUL va plati penalitati
in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor neexecutate la termen pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 15% din valoarea totala a contractului.

9.2. Pentru intarzierea platilor datorate conform prezentului contract, BENEFICIARUL va plati
penalitati in cuantum de 0,1% din suma neachitata la termen pentru fiecare zi de intarziere.

Adresa de corespondenta: Cod fiscal: RO 23886284/18263352
B-dul 16 Decembrie 1889 nr. 2, C.P. 300173, Timisoara, jud. Timis Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843

Directiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798

Email: dispecer@dab.rowater.ro N— Pagina 4

/



9.3. Penalitatile de intarziere se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de
scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor.

ARTICOLUL 10: INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) Prin acordul scris al partilor;

b) La indeplinirea obligatiilor contractuale de citre ambele parti;

c) Prin reziliere, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
contractuale de catre una dintre parti, cu un preaviz de 15 zile calendaristice;

d) in caz de forta majora, dacd aceasta dureazi mai mult de 60 de zile calendaristice.

10.2. In cazul rezilierii contractului din vina ANTREPRENORULUI, acesta va fi obligat sa plateasca
daune-interese BENEFICIARULUI.

10.3. Tn cazul rezilierii contractului din vina BENEFICIARULUI, acesta va fi obligat sa plateasca
ANTREPRENORULUI contravaloarea lucrarilor executate pana la data rezilierii, precum si daune-
interese.

ARTICOLUL 11: FORTA MAJORA

11.1. Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile de indeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

11.2. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in termen de 5
zile calendaristice de la producerea evenimentului, producerea acesteia si de a lua orice masuri
care Ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

11.3. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 60 de
zile calendaristice, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

ARTICOLUL 12: LITIGII

12.1. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta vor fi solutionate
pe cale amiabila.

12.2. Daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti competente de la sediul BENEFICIARULUL.

ARTICOLUL 13: DISPOZITII FINALE

13.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional semnat de ambele parti.
13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din acesta, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii
lui.

13.3. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul contract:

a) Anexa 1 - Oferta tehnica;

b) Anexa 2 - Oferta financiara

) Anexa 3 - Graficul de executie;

d) Anexa 4 - Lista de cantitati si preturi;

e) Anexa 5 - Acorduri de asociere daca e cazul;
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f) Anexa 6 - Acte aditionale, daca exista .
13.4. Ordinea de precedenta

a) In cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct. 13.3, prevederile acestora vor
fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
b) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de sarcini,

prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.
13.5. Prezentul contract a fost incheiat astazi,

, in doua exemplare originale, cate

unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica.

BENEFICIAR,
Administratia Bazinala de Apa Banat

Director economic

p;‘

Ec. Vg‘rorfnla CAXI
|

]

i
/ ‘&

Director tehnic EMISNGAI
ing. M&Irius-Ovidiu UNGUREAN

ACZ Jureseu Corina

L4
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ANTREPRENOR,
S.C ALEXIANA TIM S.R.L
Lider de asociere

S.C PREFCON S.R.L
Asociat

Administrator
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Anexa1l

Nr Denumire capitol si subcapitole | Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

crt. de cheltuieli

1 Proiectare 13223,14 2776,86 16000,00

2 Verificare proiect 3305,79 694,22 4000,01

3 Asistenta tehnica la proiectare | 3305,79 694,22 4000,01

4 Desfaceri si demolari 6471,40 1358,99 7830,39

5 Terasamente 15532,74 3261,88 18794,62

6 Inlocuire conducta subtraversare | 25931,28 5445,57 31376,85

7 Confectionare timpane din beton | 12943,78 2718,19 15661,97
armat

8 Realizarea canalului de acces la | 32505,5 6826,16 39331,66
subtraversare si a canalului de
evacuare in Rau perete cu beton

9 Inlocuirea clapetelor de sens 10354,83 2174,514 12529,34

10 Refacerea digului in zonele | 19425,75 4079,41 23505,16
afectate, inclusiv a covorului
vegetal

11 TOTAL servicii de proiectare 19834,72 4165,29 24000,01

12 TOTAL lucrari de C+M 123165,28 25864,71 149029,99

13 TOTAL GENERAL 143000,00 30030,00 173030,00

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,

Administratia Bazinala de Apa Banat

Director economic

Ec. Veronida/CAXI .

“

Director tehnic \EMISNGAI
ing. Marius-Ovidiu UNGUREAN

ACZ Jurescu
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S.C ALEXIANA TIM S.R.L

S

Fioreanu Popazu-Alexandru
T

Lider de asociere

.C PREFCON S.R.L
Asociat

Administrator

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407

Pagina 7






