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- CONTRACT DE PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

“REPARATII LA PEREU ZIDIT DIN PIATRA BRUTA, CANAL ALIMENTAR TIMIS-BEGA, LA
NODUL HIDROTEHNIC COSTEI”

Nr. s din data de G—,z,gj\ 9@{’0

Preambul Cﬁ . 06-0d. 202«
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului Romaniei
nr.395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice_de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice. =
In temeiul Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliul din 5 iulie<
2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii
prin mijloace de drept penal,- -~ - : =

In baza raportului de evaluare Nr...........cseen. privind evaltarea ofertelor prin care s-a
atribuit-achizitia de servicii de proiectare si executie lucrari pentru proiectul:
,,REPARATII LA PEREU ZIDIT DIN PIATRA BRUTA, CANAL ALIMENTAR TIMIS:BEGA, LA
NODUL HIDROTEHNIC COSTEI” ~

fARTILE CONTRACTANTE:
BENEFICIAR:
~Administratia Nationala ,,Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Banat, cu sediul
_in Municipiul Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, judetul Timis, cod postal 300222,
telefon 0256491848, fax 0256 491798, cod fiscal 23886284, cont trezorerie
- RO41TREZ23F700400200200X deschis la Trezoreria operativa a Municipiului Timisoara,
reprezentata prin Viorel AVRAM, avand functia de Director si Ec. Veronica CAXI, avand
functia de Director Economic ,denumit in continuare "BENEFICIAR" o=
=3 =

= - = = - -

Si
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REG&OUP CONSTRUCTION MINING SRL , cu sediul social 'iniTimisoara, str. Constructorilor,
nr. 16, scara A, etaj 3, ap. 19, cod. 300571, judet Timis, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J2023001530358, CUI RO47987456, cont Trezorerie
RO42TREZ6215069XXX029721, reprezentata legal prin -n calitate de
Administator, denumita in continuare " lider ".

si ) _ i )

SC RONO AQUA SRL , cu sediul in Oradea, str. Aluminei, nr. 1, punct de lucru : Oradea str.
Sinaia, tel 0745134594, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J
05/2418/2004. CUI RO 17073600, cont Trezorerie RO0O4TREZ0765069XXX00, reprezentata

de_ in calitate de Asministrator in calitate de “asociat®.



- -

Partile au convenit incheierea prezentului contract de proiectare si executie lucrari, in
urmatoarele conditii: ' )

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract il constituie proiectarea si executia lucrarilor de
constructii pentru lucrarii ,,REPARATII LA PEREU ZIDIT DIN PIATRA BRUTA, CANAL
ALIMENTAR TIMIS-BEGA, LA NODUL HIDROTEHNIC COSTEI”, Lucrarile hidrotehnice sunt
amplasate in bazinul hidrografic Timis (cod cadastral V-2), in zona localitatii Costei.

- 1.2. PRESTATORUL se obliga sa execute pentru BENEFICIAR urmatoarele activitati:

Elaborarea proiectului tehnic;
Elaborarea detaliilor-de executie; - s
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor;

Executia lucrarilor de constructii conform proigctului tehnic aprobat si avizat_in C.T.E. al
A.B.A.Banat;

— -

. ™ . s G 5 ~mm
Procurarea materialelor, echipamentelor utilajelor si a fortei de munca necesare
executiei lucrarilor.

ARTICOLUL 2: VALOAREA CONTRACTULUI ' *

2.1. Valoarea totala a contractului este de 780541,00 lei, la care se adauga TVA (21%) in
suma de 163.913,61 lei, rezultand un total de 944.454,61 lei cu TVA. _

2.2. Valoarea contractului este defalcata astfel:

Servicii de proiectare: 42.000,00 lei fara TVA; =

Verificare proiect : 7.000,00 lei fara TVA;

Asistenta tehnica la proiectare: : 6:500,00 lei fé_r(é TVA; .
Executie lucriri.C + M« 725.041,00 lei fara TVA. . .= i

2.3. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza .

- -

3. Documentele contractului

3.1 Prestatorul va dndeplini serviciile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, care
include in ordinea enumerarii, urmatoarele anexe:
~a) caietul de sarcini - inclusiv-clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare; i} '

¢) garantia de buna executie a contractului;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator ERC VEST SRL.
(tert sustinator) - privind sustinerea tehnica si anume experienta similara (conform
Formular nr. 2).

e) acord de asociere nr. 1 din 29.07.2025, REGROUP CONSTRUCTION MINING SRL.
(Lider) cu cota de participare de 92,89 % si RONO AQUA SRL. (Asociat) cu cota de
participare de 7,11 %



f) acord de- ;ubgontractare nr. 1/29.07.2025 - RONO _ A‘QUA SRL.
(contractor) si AQUAGEOTOP reprezentand 12.61% din valoarea totala a lucrarilor
ofertate pentru faza de proiectare).

- graficul de indeplinire a contractului fizic si valoric

- asigurarea profesionala
- alte documente/formulare relevante, daca este cazul. -

3.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul
de sarcini, prevaleaza prevederile ca1etulu1 de sarcini.

3.3 Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea
ordinii de prioritate stabilita la art.3.1. -

-

ARTICOLUL 4: DURATA CONTRACTULUI -

_4.1. Durata totala a contractului este de 120 zile, incepand de la data semnarii -

prezentului contract.

-~ = -~ 4.2 Termenele de executie pentru fiecare etapa sunt urmatoarele: -

a) Elaborarea proiectdtti tehnic st a detaliilor de executie: 20 zile calendariStice de la~
primirea ordinului de incepere a serviciitor de proiectare , ;

b) Executia lucrarilor: 100 zile calendaristice de la aprobarea proiectului in CTE al ABA
Banat, si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2025.
4.3. Termenele prevazute la punctul 3.2 se pot prelungi pentru cauze care nu tin de culpa
Prestatorului dar nu mai tarziu de 78.172.2025 in urmatoarele situatii:

a) Conditii meteorologice nefavorabile care impiedica realizarea lucrarilor de constructii
conform normelor tehnice;

b) Intarzieri din motive neimputabile PRESTATORULUI;

¢) Modificari ale proiectului solicitate de BENEFICIAR; —
d) Forta majora sau cazul fortuit. < =
= - _ :

- - . - = -

ARTICOLUL 5: MODALITATI DE PLATA
5.1. Plata contractului se va efectua in urmatoarele transe:
a) Avans: Achizitorul nu acorda avans;

~b) Fiecare plata se va face numai in baza aprobarii de catre autoritatea contractanta sau

alte autoritati competente (dupa caz), a documentelor justificative prezentate (rapoarte,
devize ,documentatii,procese verbale, orice alt document justificativ relevant)
c) Plata serviciilor de proiectare PT, se va efectua dupa predarea documentatiei prin

—proces verbal de predare primire catre Achizitor si aprobarea in CTE ABA BANAT, conform

art.5.1.b

d) Plata serviciilor de verificare proiect , se va efectua dupa predarea documentatiei prin
proces verbal de predare primire catre Achizitor si aprobarea in CTE ABA BANAT, , conform
art.5.1.b;

e) Plata serviciilor de asistenta tehnica la proiectare , se va efectua terminarea lucrarilor
de executie si dupa emiterea si transmiterea facturii la 30 de zile, conform art.5.1.b;

f) Plati intermediare pentru executia lucrarilor, executate conform contract.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita
astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Situatiile de lucrari se confirma in
termen de maxim 10 zile, de la prezentarea acestora achizitorului. Executantul va emite
factura numai dupa certificarea situatiilor de plata de catre dirigintele de santier si
semnarea Procesului Verbal De Receptie Calitativa Si Cantitativa de catre comisia numita



de beneficiar in acest sens in baza situatiilor de lucran acceptate de BENEFICIAR, conform
art. 515

5.2. Platile se vor efectua in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturilor
si transmiterea acestora prin sistemul national factura electronica RO e-factura in
conformitate cu OUG 120/2021 si legea 139/2022, de catre ANTREPRENOR.

5.3. Facturile vor fi emise dupa semnarea proceselor verbale de predare-primire pentru
documentatii, respectiv a proceselor verbale de receptie cantitativa si calitativa a
situatiilor de lucrari pentru executie. -

ARTICOLUL 6: OBLIGATIILE PRESTATORULUI

6.1. PRESTATORUL se obliga:

a) Sa elaboreze documentatia tehnica conform-cerintelor legale si normativelor in vigoare;
b) Sa elaboreze proiectului tehnic si detaliile de executie;

c) Sa execute lucrarile de constructii in conformitate cu proiectul tehnic aprobat sicu
respectarea normeler tehnice in vigoare; -

d) S& asigure resursele umane, materiale si tehnice necesare pentru executia lucrarilor;

- -e) Sa respecte termenele de executie prevézutg;jn prezentul contractsi caietul de sarcini; -

f) Sa remedieze pe propria cheltuialda neconformitatile, defectele si neconcordantele
aparute din vina sa;

==- g) Sa mentina ordinea si curatenia pe santier si s&evacueze deseurile rezultate din

activitatea proprie; -
h) Sa respecte legislatia in vigoare privind protectia mediului, protectia muncii si
_ prevenirea incendiilor; -
i) Sa asigure calitatea corespunzatoare a lucranlor executate;
j) Documentatia tehnica va fi supusa verificarii de catre un verificator de proiecte
-~ independent, autorizat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.
-k) S& asigure asistenta tehnica din partea proiectantului pe toati perioada executiei
lucrarilor.

ARTICOLUL 7: OBLIGATIILE BENEFICIARULUI ' .

== 7.1. BENEFICIARUL se obliga: = -

a) Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI amplasamentul liber de orice sarcini;
b) Sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare pentru elaborarea
documentatiei tehnice si executia lucrarilor;
c) Sa obtina autorizatia de construire in baza documentatiei tehnice elaborate de
PRESTATOR daca e cazul . ~
d) Sa efectueze platile conform prevederilor prezentului contract
e) Sa verifice si sa aprobe situatiile de lucrari prezentate de PRESTATOR;
f) Sa receptioneze lucrarile executate conform prevederilor legale;
- g)-Sa desemneze un reprezentant care sa urmareasca executia lucrarilor.

ARTICOLUL 8: GARANTII i ' -

8.1. PRESTATORUL garanteaza calitatea lucririlor executate pentru o perioada de 60 luni
de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
8.2. In perioada de garantie, PRESTATORUL se oblig si remedieze pe propria cheltuiala
toate defectele aparute din vina sa, in termen de 30 zile calendaristice de la notificarea
primita din partea BENEFICIARULUI.
8.3. PRESTATORUL va constitui o garantie de buna executie in cuantum de 5 % din
valoarea contractului fara TVA, respectiv suma de 39.027,05 lei, prin una din urmatoarele
modalitati:

a) Scrisoare de garantie bancara
b) Retineri succesive din situatiile de lucrari;



fi
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c) Instrument de garantare emis de o societate de asigurari._
-~ 8.4. Garantia de buna executie se va restitui astfel:
== = === ~— a) 70% dinvaloarea garantiei; in termen de 14 zile de la data receptiei la terminarea
lucrarilor;
b) 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie si remediere a tuturor
defectelor constatate in aceasta perioada.

- ARTICOLUL 9: RECEPTIA LUCRARILOR -

9.1. Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile legale,
in prezenta reprezentantilor ambelor parti.

9.2. Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie, conform
prevederilor legale in vigoare. -

9.3. BENEFICIARUL poate refuza receptia lucrarilor daca acestea nu corespund cerintelor
de calitate prevazute in proiectut tehnic sau in normativele tehnice in vigoare. -
ARTICOLUL 10: PENALITATI T
10.1._Pentru nerespectarea termenelar-de executie a lucrarilor; PRESTATORUL va plati o
penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea lucrarilor neexecutate la termen pentru fiecare
zi-de"intarziere, dar nu mai mult de 15% din valoarea totala a contractului.

10.2. Pentru intarzierea platilor datorate conform prezentulai~contract,-BENEFICIARUL va
plati penalitati in cuantum de 0, 1% din suma neachitata la termen pentru fiecare zi de
intarziere. -

10.3. Penalitatile de intarziere se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare

termenului de scadenta si pana la data indeplinirii obligatiilor.

ARTICOLUL 11: INCETAREA CONTRACTULUI i - _—
11.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

a) Prin acordul scris al partilor;

b) La indeplinirea ohligatiilor contractuale de catre ambele parti; b

¢) Prin reziliere, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor-
contractuale de catre una dintre parti, cu un preaviz de 15 zite calendaristice;

- d)Incazde fortd majord, daca aceasta dureazi mai mult de 60 de zile calendaristice.
11.2. Tn cazul rezilierii contractului din vina ANTREPRENORULUI, acesta va fi obligat sa _
plateasca daune-interese BENEFICIARULUI.

11.3. n cazul rezilierii contractului din vina BENEFICIARULUI, acesta va fi obligat sa
plateasca ANTREPRENORULUI contravaloarea lucrarilor executate pana la data rezilierii,
precum si daune-interese.

ARTICOLUL 12: FORTA MAJORA

12.1. Forta majora, constatata de o autoritate competenta, exonereaza partile de
indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care
aceasta actioneaza.

12.2. Partea care invoca forta majora are obhgatla de a notifica celeilalte parti, in termen
de 5 zile calendaristice de la producerea evenimentului, producerea acesteia si de a lua
orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

12.3. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 60 de zile calendaristice, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

Sa




ARTICOLUL 13: LITIGH = -
13.1. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta vor fi
solutionate pe cale amiabila.

13.2. Daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente de la sediul BENEFICIARULUI.

ARTICOLUL 14: DISPOZITII FINALE

14.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional semnat de ambele
parti.

14.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din acesta,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala sau scrisa dintre acestea,
anterioara incheierii lui. < 2
14.3. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul contract:

a) Anexa 1 - Oferta tehnica; -

b) Arexa 2 - Oferta financiara -

c) Anexa 3 - Graficul de executie;” ™ ) CT
d) Anexa 4 - lista de cantitati si pretun = . . -
e) Anexa 5 - Acorduri de asociere, acord de subcontactare, angajament tert Sustmator
f) Anexa 6 - Acte aditionale, daca exista .

g) Anexa 7 - Caietul de sarcini = " -
-13.4. Ordinea de precedenta .

a) In-cazul oricarei contradictii intre documentele prevazute la pct. 14.3. , prevederile
acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii _
documentelor enumerate mai sus.

b) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata faptul c& anumite
elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
Caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

14.5. Prezentul contract a fost incheiat astazi, , in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeas1 valearejuridica.
BENEFICIAR,

- /CANTREPRENOR,
Administratia Bazinala ~ ~ S.C REGROUP CONSTf

de ApaBan:
\ Viaret
NG =
\
Diregfor economic =
Ec. Weronica CAXI |
24 |

S.C RONO AQUA S.R.L - asociat.

Director tehnic [_}TEMISNG)\_II

ing. Marius UNGUREAN
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